CONTRACT NO. 85406

SCHEDULE OF QUANTITIES

TOTAL [SHEET |
Rfe, 1 SECTION county |G, |
6600[05-000{2-00-FP|  HENRY 75 21
STA. TO STA.
FED. ROND DIST. M0, [ILLINOIS| FED. AID PROJECT

X0324928 VALVE GATE, 6" MJRW & BOX FT. XX001484 ROOF DRAIN GUTTER OUTLET EA.
18 LT. STA. 10+28 1 « RT. STA. 17+70.5 1
557 LT. STA. 21+77 1 « 50,75’ LT. STA. 18+60 i
10 LT. STA. 23+93 1 * LT. STA. 19+14 i

_totAL 3 TOTAL 3

‘0325143 FILLING EXISTING VAULT EACH XX003528 DUCTILE IRON WATER MAIN FITTING-8” PLUG EACH

12° LT. STA. 9+64 i
= LT. STA. 19+20 1 8 LT. STA. 9+64 1
TOTAL 1 TOTAL 2

X0325340 FIRE HYDRANT WITH AUXILIARY VALVE AND VALVE BOX EACH XX003795 VALVE GATE, 8 MJRW & BOX EACH
35 LT. STA. 10+33 1 12° LT. STA. 9+64 1
50' RT. STA. 13+95 1 8" LT. STA. 9+64 !
46’ RT. STA. 18+54 1
46° LT. STA. 21+70 1 TaTAL 2

_TotaL 4 . XX003799 COPPER SERVICE, TYPE K [ FT.
LT. STA. 11+44 20
XX000739 CURB STOP & BOX 1 INCH EACH RT. STA. 11+78 40
RT. STA. 12+20 40
LT. STA. 11+44 1 LT. STA. 13+10 20
RT. STA. {1+78 1 RT. STA. 13+16 40
RT. STA. 20+20 1 LT. STA. 14+34 30
LT. STA. 13+10 1 LT. STA. 14438 30
RT. STA. 13+16 1 RT. STA. 14436 50
LT. STA. 14+34 1 RT. STA. 15462 50
LT. STA. 14+38 1 LT. STA. 15+19 30
RT. STA. 14+96 1 LT. STA. 16+02 30
LT. STA. 15+19 1 RT. STA. 16+10 50
RT. STA. 15+62 1 LT. STA. 16+28 30
LT. STA. 16+02 1 LT. STA. 16+33 30
RT. STA. 16+10 1 LT. STA. 16+T7 30
LT. STA. 16+28 1 LT. STA. 16+83 30
LT. STA. 16+33 1 LT. STA. 17429 30
LT. STA. 16+77 1 LT. STA. 17+33 30
LT. STA. 16+83 ! LT. STA. 17+81 30
LT. STA. 17+29 t RT. STA. 18+79 50
LT. STA. 17+33 ! LT. STA. 18+84 30
LT, STA. 17+81 1 RT. STA. 19+10 50
RT. STA. 18479 1 LT. STA. 19+27 30
LT. STA. 18+84 1 RT. STA. 19+43 50
RT. STA. 19+10 1 RT. STA. 19+72 50
LT. STA. 19+27 1 LT. STA. 19+84 30
RT. STA. 19+43 1 RT. STA. 20+04 50
RT. STA. 19+72 1 LT. STA. 20+10 30
LT. STA. 19+84 1 LT. STA. 20+28 30
RT. STA. 20+04 i RT. STA, 20+35 50
LT. STA. 20+10 1 LT. STA. 20+55 30
LT. STA. 20+28 1 RT. STA. 20+71 50
RT. STA. 20+35 i LT. STA. 20+84 30
LT. STA. 20+55 1 LT. STA. 21+38 30
RT. STA. 20+71 1 RT. STA. 21+94 40
LT. STA, 20+84 1 LT. STA. 22+35 25
LT. STA. 21+38 1 LT. STA. 22+66 30
RT. STA. 21+94 1
LT. STA. 22+35 1 TOTAL 1,325
LT. STA. 22+66 1 _
TOTAL 37
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